

VERGABEVORSCHLAG: 001 GERÜSTBAUARBEITEN

Bauvorhaben:	SOMMERTALHALLE MEERSBURG - SANIERUNG + BRANDSCHUTZ - BA 1 2017		
Gewerk:	001 GERÜSTBAUARBEITEN		
Submission:	2017 04 25	Uhr:	11:00

Ausschreibungsart: beschränkt
 Aufforderungen zur Angebotsabgabe: 5
 Eingegangene Angebote: 2 wertbare Angebote: 2

Ausgeschriebene Leistungen: Titel 01 Gerüstbau
 Titel 02 Tagelohnarbeiten

Angebotssummen: Bieter Nr. 1 siehe Seite 2 - Preisspiegel mmp

KOSTENANSATZ : Kostenberechnung Bauteile mmp vom 2015|02|27

KOSTENGRUPPE:			
BT 3 - 14187_000	Gerüstbauarbeiten		600,00 €
BT 4 - 14187_000	Gerüstbauarbeiten		- €
BT 4.1 - 14187_000	Gerüstbauarbeiten		- €
BT 6 - 14187_000	Gerüstbauarbeiten		279,00 €
BT 7 - 14187_000	Gerüstbauarbeiten		591,80 €
BT 8 - 14187_000	Gerüstbauarbeiten		- €
zuzüglich:			
abzüglich:			
Zwischensumme			1.470,80 €
Preisindex - 26 Monate: 10%			147,08 €
KOSTENBERECHNUNG :		netto	1.617,88 €
		MwSt. 19%	307,40 €
KOSTENBERECHNUNG GESAMT:		brutto	1.925,28 €
<hr/>			
Vergabesumme		brutto	1.689,32 €
<hr/>			
Unterdeckung / Überdeckung:			235,96 €
Prozentual:			13,97%

VERGABEVORSCHLAG: Meschenmoser Gerüstbau GmbH
88263 Horgenzell

Aufgestellt: mmp diplomingenieure architekten
Uhdlingen - Mühlhofen, 2017|05|02

VERGABEVORSCHLAG: 002 ERDARBEITEN

Bauvorhaben:	SOMMERTALHALLE MEERSBURG - SANIERUNG + BRANDSCHUTZ - BA 1 2017		
Gewerk:	002 ERDARBEITEN		
Submission:	2017 04 25	Uhr:	11:10

Ausschreibungsart: beschränkt
 Aufforderungen zur Angebotsabgabe: 8
 Eingegangene Angebote: 3 wertbare Angebote: 3

Ausgeschriebene Leistungen:
 Titel 01 Baustelleneinrichtung
 Titel 02 Rückbauarbeiten
 Titel 03 Erdarbeiten
 Titel 04 Stahlbetonfertigteile
 Titel 05 Einfassungen..
 Titel 06 Tagelohnarbeiten

Angebotssummen: Bieter Nr. 1 siehe Seite 2 - Preisspiegel mmp

KOSTENANSATZ : Kostenberechnung Bauteile mmp vom 2015|02|27

KOSTENGRUPPE:			
BT 3 - 14187_002	Erdarbeiten		- €
BT 4 - 14187_002	Erdarbeiten		1.500,00 €
BT 4.1 - 14187_002	Erdarbeiten		26.064,90 €
BT 6 - 14187_002	Erdarbeiten		4.000,00 €
BT 7 - 14187_002	Erdarbeiten		- €
BT 8 - 14187_002	Erdarbeiten		- €
zuzüglich:			
abzüglich:			
Zwischensumme			31.564,90 €
Preisindex - 26 Monate: 10%			3.156,49 €
KOSTENBERECHNUNG :		netto	34.721,39 €
		MwSt. 19%	6.597,06 €
KOSTENBERECHNUNG GESAMT:		brutto	41.318,45 €
<hr/>			
Vergabesumme		brutto	28.257,15 €
<hr/>			
Unterdeckung / Überdeckung:			13.061,30 €
Prozentual:			46,22%

VERGABEVORSCHLAG: Herter Tiefbau GmbH
88682 Salem

Aufgestellt: mmp diplomingenieure architekten
Uhldingen - Mühlhofen, 2017|05|02

VERGABEVORSCHLAG: 012 ROHBAUARBEITEN

Bauvorhaben:	SOMMERTALHALLE MEERSBURG - SANIERUNG + BRANDSCHUTZ - BA 1 2017		
Gewerk:	012 Rohbau- / Abbrucharbeiten		
Submission:	2017 04 25	Uhr:	11:20

Ausschreibungsart: beschränkt
 Aufforderungen zur Angebotsabgabe: 9
 Eingegangene Angebote: 3 wertbare Angebote: 3

Ausgeschriebene Leistungen:
 Titel 01 Schutzmaßnahmen
 Titel 02 Rückbauarbeiten
 Titel 03 Erdarbeiten
 Titel 04 Entwässerungsarbeiten
 Titel 05 Stahlbetonarbeiten
 Titel 06 Tagelohnarbeiten

Angebotssummen: Bieter Nr. 1 siehe Seite 2 - Preisspiegel mmp

KOSTENANSATZ : Kostenberechnung Bauteile mmp vom 2015|02|27

KOSTENGRUPPE:			
BT 3 - 14187_012	Rohbauarbeiten / Abbrucharbeiten		- €
BT 4 - 14187_012	Rohbauarbeiten / Abbrucharbeiten		4.195,55 €
BT 4.1 - 14187_012	Rohbauarbeiten / Abbrucharbeiten		6.000,00 €
BT 6 - 14187_012	Rohbauarbeiten / Abbrucharbeiten		10.499,49 €
BT 7 - 14187_012	Rohbauarbeiten / Abbrucharbeiten		- €
BT 8 - 14187_012	Rohbauarbeiten / Abbrucharbeiten		- €
	zuzüglich:		
	abzüglich:		
	Zwischensumme		20.695,04 €
	Preisindex - 26 Monate:	10%	2.069,50 €
KOSTENBERECHNUNG :	netto		22.764,54 €
	MwSt.	19%	4.325,26 €
KOSTENBERECHNUNG GESAMT:	brutto		27.089,81 €
Vergabesumme brutto 25.354,14 €			
Unterdeckung / Überdeckung:			1.735,67 €
Prozentual:			6,85%

VERGABEVORSCHLAG: B. Strasser Bauunternehmen
88682 Salem

Aufgestellt: mmp diplomingenieure architekten
Uhdlingen - Mühlhofen, 2017|05|02

VERGABEVORSCHLAG: 013 FERTIGGARAGEN

Bauvorhaben:	SOMMERTALHALLE MEERSBURG - SANIERUNG + BRANDSCHUTZ - BA 1 2017		
Gewerk:	013 FERTIGGARAGEN		
Submission:	2017 04 25	Uhr: 11:30	

Ausschreibungsart: beschränkt
 Aufforderungen zur Angebotsabgabe: 5
 Eingegangene Angebote: 1 wertbare Angebote: 1
 Ausgeschriebene Leistungen: Titel 01 Fertigaragen (Hanggarage)

Angebotssummen: Bieter Nr. 1 siehe Seite 2 - Preisspiegel mmp

KOSTENANSATZ : Kostenberechnung Bauteile mmp vom 2015|02|27

KOSTENGRUPPE:			
BT 3 - 14187_013	Fertigaragen		- €
BT 4 - 14187_013	Fertigaragen		- €
BT 4.1 - 14187_013	Fertigaragen		16.000,00 €
BT 6 - 14187_013	Fertigaragen		- €
BT 7 - 14187_013	Fertigaragen		- €
BT 8 - 14187_013	Fertigaragen		- €
zuzüglich:			
abzüglich:			
Zwischensumme			16.000,00 €
Preisindex - 26 Monate:		10%	1.600,00 €
KOSTENBERECHNUNG :			
		netto	17.600,00 €
		MwSt. 19%	3.344,00 €
KOSTENBERECHNUNG GESAMT:			brutto
			20.944,00 €
Vergabesumme			brutto
			25.307,47 €
Unterdeckung/ Überdeckung:			- 4.363,47 €
Prozentual:			-17,24%

VERGABEVORSCHLAG: Emil Steidle GmbH & Co. KG
72488 Sigmaringen

Aufgestellt: mmp diplomingenieure architekten
Uhldingen - Mühlhofen, 2017|05|02

VERGABEVORSCHLAG: 016 HOLZBAUARBEITEN

Bauvorhaben:	SOMMERTALHALLE MEERSBURG - SANIERUNG + BRANDSCHUTZ - BA 1 2017		
Gewerk:	016 HOLZBAUARBEITEN		
Submission:	2017 04 25	Uhr: 11:40	

Ausschreibungsart: beschränkt
 Aufforderungen zur Angebotsabgabe: 8
 Eingegangene Angebote: 2 wertbare Angebote: 2

Ausgeschriebene Leistungen:
 Titel 01 Erneuerung Akustikauflage Decke
 Titel 02 Befestigung Holzleistendecke
 Titel 03 Tagelohnarbeiten

Angebotssummen: Bieter Nr. 1 siehe Seite 2 - Preisspiegel mmp

KOSTENANSATZ : Kostenberechnung Bauteile mmp vom 2015|02|27

KOSTENGRUPPE:			
BT 3 - 14187_016	Holzbauarbeiten		33.257,51 €
BT 4 - 14187_016	Holzbauarbeiten		- €
BT 4.1 - 14187_016	Holzbauarbeiten		5.071,50 €
BT 6 - 14187_016	Holzbauarbeiten		- €
BT 7 - 14187_016	Holzbauarbeiten		- €
BT 8 - 14187_016	Holzbauarbeiten		- €
zuzüglich:			
abzüglich:	Sicherungssystem Dachraum - anteilig zu	300-037	- 9.000,00 €
Zwischensumme			29.329,01 €
Preisindex - 26 Monate: 10%			2.932,90 €
KOSTENBERECHNUNG :		netto	32.261,91 €
		MwSt. 19%	6.129,76 €
KOSTENBERECHNUNG GESAMT:		brutto	38.391,67 €
Vergabesumme		brutto	14.485,63 €
Unterdeckung / Überdeckung:			23.906,04 €
Prozentual:			165,03%

VERGABEVORSCHLAG: Zimmerei- Schreinerei Schitterle
88682 Salem

Aufgestellt: mmp diplomingenieure architekten
Uhdlingen - Mühlhofen, 2017|05|02

VERGABEVORSCHLAG: 031 METALLBAUARBEITEN

Bauvorhaben:	SOMMERTALHALLE MEERSBURG - SANIERUNG + BRANDSCHUTZ - BA 1 2017		
Gewerk:	031 METALLBAUARBEITEN		
Submission:	2017 04 25	Uhr:	12:00

Ausschreibungsart: beschränkt
 Aufforderungen zur Angebotsabgabe: 8
 Eingegangene Angebote: 2 wertbare Angebote: 2

Ausgeschriebene Leistungen:
 Titel 01 Fluchttreppe NA
 Titel 02 Geländer aussen
 Titel 03 Geländer innen
 Titel 04 Tagelohnarbeiten

Angebotssummen: Bieter Nr. 1 siehe Seite 2 - Preisspiegel mmp

KOSTENANSATZ : Kostenberechnung Bauteile mmp vom 2015|02|27

KOSTENGRUPPE:			
BT 3 - 14187_031	Metallbauarbeiten		- €
BT 4 - 14187_031	Metallbauarbeiten		- €
BT 4.1 - 14187_031	Metallbauarbeiten		3.150,00 €
BT 6 - 14187_031	Metallbauarbeiten		12.176,35 €
BT 7 - 14187_031	Metallbauarbeiten		- €
BT 8 - 14187_031	Metallbauarbeiten		15.637,97 €
zuzüglich:			
abzüglich:			
Zwischensumme			30.964,32 €
Preisindex - 26 Monate: 10%			3.096,43 €
KOSTENBERECHNUNG :		netto	34.060,75 €
		MwSt. 19%	6.471,54 €
KOSTENBERECHNUNG GESAMT:		brutto	40.532,29 €
Vergabesumme		brutto	47.892,26 €
Unterdeckung/ Überdeckung:		-	7.359,97 €
Prozentual:			-15,37%

VERGABEVORSCHLAG: Vogler Metallbau GmbH
88630 Pfullendorf

Aufgestellt: mmp diplomingenieure architekten
Uhdlingen - Mühlhofen, 2017|05|02

VERGABEVORSCHLAG: 032 VERGLASUNGSARBEITEN

Bauvorhaben:	SOMMERTALHALLE MEERSBURG - SANIERUNG + BRANDSCHUTZ - BA 1 2017		
Gewerk:	032 VERGLASUNGSARBEITEN ALU		
Submission:	2017 04 25	Uhr:	12:10

Ausschreibungsart: beschränkt
 Aufforderungen zur Angebotsabgabe: 7
 Eingegangene Angebote: 1 wertbare Angebote: 1

Ausgeschriebene Leistungen:
 Titel 01 Notausgang Vereinsraum
 Titel 02 Notausgang Festhalle
 Titel 03 Brandschutz- / RWA- Elemente
 Titel 04 Taglohnarbeiten

Angebotssummen: Bieter Nr. 1 siehe Seite 2 - Preisspiegel mmp

KOSTENANSATZ : Kostenberechnung Bauteile mmp vom 2015|02|27

KOSTENGRUPPE:			
BT 3 - 14187_032	Verglasungsarbeiten		- €
BT 4 - 14187_032	Verglasungsarbeiten		2.900,00 €
BT 4.1 - 14187_032	Verglasungsarbeiten		- €
BT 6 - 14187_032	Verglasungsarbeiten		18.224,63 €
BT 7 - 14187_032	Verglasungsarbeiten		2.360,25 €
BT 8 - 14187_032	Verglasungsarbeiten		- €
zuzüglich:			
abzüglich:			
Zwischensumme			23.484,88 €
Preisindex - 26 Monate:		10%	2.348,49 €
KOSTENBERECHNUNG :	netto		25.833,37 €
	MwSt.	19%	4.908,34 €
KOSTENBERECHNUNG GESAMT:	brutto		30.741,71 €
Vergabesumme	brutto	Nebenangebot	27.215,30 €
Unterdeckung/ Überdeckung:			3.526,41 €
Prozentual:			12,96%

VERGABEVORSCHLAG: Metallbau Schneider GmbH & Co. KG Nebenangebot
88214 Ravensburg

Aufgestellt: mmp diplomingenieure architekten
Uhldingen - Mühlhofen, 2017|05|02

VERGABEVORSCHLAG: 033 BAUREINIGUNG

Bauvorhaben:	SOMMERTALHALLE MEERSBURG - SANIERUNG + BRANDSCHUTZ - BA 1 2017		
Gewerk:	033 BAUREINIGUNG		
Submission:	2017 04 25	Uhr: 12:20	

Ausschreibungsart: beschränkt
 Aufforderungen zur Angebotsabgabe: 7
 Eingegangene Angebote: 1 wertbare Angebote: 1

Ausgeschriebene Leistungen:
 Titel 01 Grobreinigung
 Titel 02 Feinreinigung
 Titel 03 Taglohnarbeiten

Angebotssummen: Bieter Nr. 1 siehe Seite 2 - Preisspiegel mmp

KOSTENANSATZ : Kostenberechnung Bauteile mmp vom 2015|02|27

KOSTENGRUPPE:			
BT 3 - 14187_033	Baureinigung		1.000,00 €
BT 4 - 14187_033	Baureinigung		400,00 €
BT 4.1 - 14187_033	Baureinigung		1.500,00 €
BT 6 - 14187_033	Baureinigung		400,00 €
BT 7 - 14187_033	Baureinigung		150,00 €
BT 8 - 14187_033	Baureinigung		500,00 €
	zuzüglich:		
	abzüglich:		
	Zwischensumme		3.950,00 €
	Preisindex - 26 Monate:	10%	395,00 €
KOSTENBERECHNUNG :	netto		4.345,00 €
	MwSt.	19%	825,55 €
KOSTENBERECHNUNG GESAMT:	brutto		5.170,55 €
Vergabesumme brutto 4.132,99 €			
Unterdeckung / Überdeckung:			1.037,56 €
Prozentual:			25,10%

VERGABEVORSCHLAG: C. Jakumis Gebäudereinigung
72488 Sigmaringen

Aufgestellt: mmp diplomingenieure architekten
Uhdlingen - Mühlhofen, 2017|05|02

VERGABEVORSCHLAG: 034 MALERARBEITEN

Bauvorhaben:	SOMMERTALHALLE MEERSBURG - SANIERUNG + BRANDSCHUTZ - BA 1 2017		
Gewerk:	034 MALERARBEITEN		
Submission:	2017 04 25	Uhr: 12:30	

Ausschreibungsart: beschränkt
 Aufforderungen zur Angebotsabgabe: 7
 Eingegangene Angebote: 1 wertbare Angebote: 1

Ausgeschriebene Leistungen:
 Titel 01 Vorbereitende Arbeiten
 Titel 02 Beiputzarbeiten
 Titel 03 Malerarbeiten innen
 Titel 04 Malerarbeiten aussen
 Titel 05 Tagelohnarbeiten

Angebotssummen: Bieter Nr. 1 siehe Seite 2 - Preisspiegel mmp

KOSTENANSATZ : Kostenberechnung Bauteile mmp vom 2015|02|27

KOSTENGRUPPE:			
BT 3 - 14187_034	Malerarbeiten		3.000,00 €
BT 4 - 14187_034	Malerarbeiten		3.000,00 €
BT 4.1 - 14187_034	Malerarbeiten		- €
BT 6 - 14187_034	Malerarbeiten		2.500,00 €
BT 7 - 14187_034	Malerarbeiten		- €
BT 8 - 14187_034	Malerarbeiten		1.126,76 €
zuzüglich:			
abzüglich:			
Zwischensumme			9.626,76 €
Preisindex - 26 Monate: 10%			962,68 €
KOSTENBERECHNUNG :			
netto			10.589,44 €
MwSt. 19%			2.011,99 €
KOSTENBERECHNUNG GESAMT: brutto			12.601,43 €
Vergabesumme brutto			5.693,20 €
Unterdeckung / Überdeckung:			6.908,23 €
Prozentual:			121,34%

VERGABEVORSCHLAG: Knäpple GmbH
78488 Sigmaringen

Aufgestellt: mmp diplomingenieure architekten
Uhldingen - Mühlhofen, 2017|05|02