

**VERGABEVORSCHLAG: 003 ABBRUCHARBEITEN (UMBAU)**

Bauvorhaben:	SOMMERTALSCHULE MEERSBURG - GMS SEKUNDARSTUFE - BA 2 2018_2019		
Gewerk:	003 ABBRUCHARBEITEN UMBAU		
Submission:	2019 03 12	Uhrzeit:	15:15

Ausschreibungsart: beschränkt  
 Aufforderungen zur Angebotsabgabe: 6  
 Eingegangene Angebote: 3 wertbare Angebote: 3

Ausgeschriebene Leistungen:  
 Titel 01 Abbrucharbeiten  
 Titel 02 Tagelohnarbeiten

Angebotssummen: Bieter Nr. 1  
 siehe Seite 2 - Preisspiegel mmp

KOSTENANSATZ : Kostenübersicht mmp vom 2017|12|14

KOSTENGRUPPE:			
BA 2 Anbau / Umbau	15204-2_003	Abbrucharbeiten	171.375,90 €
Mensa	15204_003	Abbrucharbeiten	0,00 €
Heizzentrale	15204_003	Abbrucharbeiten	3.000,00 €
Sanierung Ost + Nord	15204_003	Abbrucharbeiten	8.720,00 €
zuzüglich:			
abzüglich: Abbrucharbeiten (anteilig)		zu: 15204_012	-24.536,05 €
Abbrucharbeiten (anteilig)		zu: 15204_002	-100.697,99 €
KOSTENBERECHNUNG :	netto		57.861,86 €
	MwSt.	19%	10.993,75 €
<b>KOSTENBERECHNUNG GESAMT:</b>	<b>brutto</b>		<b>68.855,61 €</b>
<b>Vergabesumme</b>	<b>brutto</b>		<b>55.987,12 €</b>
<b>Unterdeckung / Überdeckung:</b>			<b>12.868,49 €</b>
<b>Prozentual:</b>			<b>18,69%</b>

VERGABEVORSCHLAG: **Markov GmbH**  
**88356 Ostrach**

Aufgestellt: mmp diplomingenieure architekten  
 Uhldingen - Mühlhofen, 2019|03|18

**VERGABEVORSCHLAG: 016.2 HOLZBAUARBEITEN UMBAU**

Bauvorhaben:	SOMMERTALSCHULE MEERSBURG - GMS SEKUNDARSTUFE - BA 2 2018_2019		
Gewerk:	016.2 HOLZBAUARBEITEN UMBAU / AUFSTOCKUNG		
Submission:	2019 03 12	Uhrzeit:	14:45

Ausschreibungsart: beschränkt  
 Aufforderungen zur Angebotsabgabe: 12  
 Eingegangene Angebote: 2 wertbare Angebote: 2

Ausgeschriebene Leistungen:

- Titel 01 Staubschutzwände
- Titel 02 Wandkonstruktionen / Attiken
- Titel 03 Brettstapeldecken
- Titel 04 Befestigungsmittel
- Titel 05 Tagelohnarbeiten

Angebotssummen: Bieter Nr. 1  
 siehe Seite 2 - Preisspiegel mmp

KOSTENANSATZ : Kostenübersicht mmp vom 2017|12|14

KOSTENGRUPPE:			
BA 2 Anbau / Umbau	15204-2_016	Zimmer- und Holzbauarbeiten	0,00 €
Mensa	15204_016	Zimmer- und Holzbauarbeiten	0,00 €
Heizzentrale	15204_016	Zimmer- und Holzbauarbeiten	0,00 €
Sanierung Ost + Nord	15204_016	Zimmer- und Holzbauarbeiten	0,00 €
		zuzüglich: Holzbauarbeiten Umbau / Aufstockung - aus: 15204_016.1	84.455,82 €
		abzüglich:	
KOSTENBERECHNUNG :		netto	84.455,82 €
		MwSt. 19%	16.046,61 €
<b>KOSTENBERECHNUNG GESAMT:</b>		<b>brutto</b>	<b>100.502,42 €</b>
<b>Vergabesumme</b>		<b>brutto</b>	<b>122.642,35 €</b>
<b>Unterdeckung / Überdeckung:</b>			<b>-22.139,93 €</b>
<b>Prozentual:</b>			<b>-22,03%</b>

VERGABEVORSCHLAG: **Holzbau Schmäh**  
**88709 Meersburg**

Aufgestellt: mmp diplomingenieure architekten  
 Uhldingen - Mühlhofen, 2019|03|18

**VERGABEVORSCHLAG: 024 FLIESENARBEITEN**

Bauvorhaben:	SOMMERTALSCHULE MEERSBURG - GMS SEKUNDARSTUFE - BA 2 2018_2019		
Gewerk:	024 FLIESENARBEITEN		
Submission:	2019 03 12	Uhr: 15:00	

Ausschreibungsart: beschränkt  
 Aufforderungen zur Angebotsabgabe: 10  
 Eingegangene Angebote: 2 wertbare Angebote: 2

Ausgeschriebene Leistungen:

- Titel 01 Vorbereitende Arbeiten
- Titel 02 Wandfliesen
- Titel 03 Bodenfliesen Küche
- Titel 04 Sonderbauteile
- Titel 05 Betonsteinplatte Pausenhalle - Reparatur + Ergänzung
- Titel 06 Tagelohnarbeiten

Angebotssummen: Bieter Nr. 1  
 siehe Seite 2 - Preisspiegel mmp

KOSTENANSATZ : Kostenübersicht mmp vom 2017|12|14

KOSTENGRUPPE:			
BA 2 Anbau / Umbau	15204-2_024	Fliesen- und Natursteinarbeiten	0,00 €
Mensa	15204_024	Fliesen- und Natursteinarbeiten	20.310,62 €
Heizzentrale	15204_024	Fliesen- und Natursteinarbeiten	0,00 €
Sanierung Ost + Nord	15204_024	Fliesen- und Natursteinarbeiten	0,00 €
	zuzüglich: aus 15204-2_014	anteilig	5.949,54 €
	BT 11 (San. Ost)	KG 014 Kunststein Reparatur Pausenhalle	3.500,00 €
	abzüglich:		
KOSTENBERECHNUNG :		netto	29.760,16 €
		MwSt. 19%	5.654,43 €
<b>KOSTENBERECHNUNG GESAMT:</b>		<b>brutto</b>	<b>35.414,59 €</b>
<b>Vergabesumme</b>		<b>brutto</b>	<b>58.902,95 €</b>
<b>Unterdeckung / Überdeckung:</b>			<b>-23.488,36 €</b>
<b>Prozentual:</b>			<b>-66,32%</b>

VERGABEVORSCHLAG: **Wolf Fliesenfachgeschäft**  
**88677 Markdorf**

Aufgestellt: mmp diplomingenieure architekten  
 Uhldingen - Mühlhofen, 2019|03|18

**VERGABEVORSCHLAG: 027.2 SCHREINERARBEITEN**

Bauvorhaben:	SOMMERTALSCHULE MEERSBURG - GMS SEKUNDARSTUFE - BA 2 2018_2019		
Gewerk:	027.2 SCHREINERARBEITEN		
Submission:	2019 03 12	Uhr:	14:30

Ausschreibungsart: öffentlich  
 Aufforderungen zur Angebotsabgabe  
 Eingegangene Angebote: 1 wertbare Angebote: 1

Ausgeschriebene Leistungen:  
 Titel 01 Leibungsbretter / Fensterbänke  
 Titel 02 Treppen- und Podestbelag  
 Titel 03 Schrantüren - Installationsschachtverkleidung  
 Titel 04 Klassenraummöbel, Präsentationsflächen  
 Titel 05 Raumschale Mensa, Bänke festinstalliert  
 Titel 06 Tagelohnarbeiten

Angebotssummen: Bieter Nr. 1  
 siehe Seite 2 - Preisspiegel mmp

KOSTENANSATZ : Kostenübersicht mmp vom 2017|12|14

KOSTENGRUPPE:			
BA 2 Anbau / Umbau	15204-2_027.2	Schreinerarbeiten	46.264,00 €
Mensa	15204_027.2	Schreinerarbeiten	12.000,00 €
Heizzentrale	15204_027.2	Schreinerarbeiten	0,00 €
Sanierung Ost + Nord	15204_027.2	Schreinerarbeiten	0,00 €
	zuzüglich: aus 014 - Fenstereinfassungen Mensa		5.000,00 €
	15204_028 anteilig 50%		6.837,53 €
	Möblierung - aus KG 600		46.000,00 €
	Anteil aus KG 600 lose Möblierung (Kalk.Überhang)		14.000,00 €
	abzüglich:		
KOSTENBERECHNUNG :	netto		130.101,53 €
	MwSt. 19%		24.719,29 €
<b>KOSTENBERECHNUNG GESAMT:</b>	<b>brutto</b>		<b>154.820,81 €</b>
<b>Vergabesumme brutto 213.156,37 €</b>			
<b>Unterdeckung / Überdeckung:</b>			<b>-58.335,56 €</b>
<b>Prozentual:</b>			<b>-37,68%</b>

VERGABEVORSCHLAG: **Baur Innenausbau GmbH**  
 88048 Friedrichshafen

Aufgestellt: mmp diplomingenieure architekten  
 Uhldingen - Mühlhofen, 2019|03|18



**VERGABEVORSCHLAG: 034 MALERARBEITEN**

Bauvorhaben:	SOMMERTALSCHULE MEERSBURG - GMS SEKUNDARSTUFE - BA 2 2018_2019		
Gewerk:	034 MALERARBEITEN		
Submission:	2019 03 12	Uhr:	15:45

Ausschreibungsart: öffentlich  
 Aufforderungen zur Angebotsabgabe  
 Eingegangene Angebote: 6 wertbare Angebote: 6

Ausgeschriebene Leistungen:  
 Titel 01 Malerarbeiten Anbau / Erweiterung  
 Titel 02 Malerarbeiten Bestand West / Treppenraum  
 Titel 03 Malerarbeiten Aufstockung / Umbau  
 Titel 04 Tagelohnarbeiten

Angebotssummen: Bieter Nr. 1  
 siehe Seite 2 - Preisspiegel mmp

KOSTENANSATZ : Kostenübersicht mmp vom 2017|12|14

KOSTENGRUPPE:			
BA 2 Anbau / Umbau	15204-2_034	Malerarbeiten	38.000,00 €
Mensa	15204_034	Malerarbeiten	5.103,95 €
Heizzentrale	15204_034	Malerarbeiten	2.500,00 €
Sanierung Ost + Nord	15204_034	Malerarbeiten	0,00 €
zuzüglich:			
abzüglich:			
KOSTENBERECHNUNG :	netto		45.603,95 €
	MwSt.	19%	8.664,75 €
<b>KOSTENBERECHNUNG GESAMT:</b>		<b>brutto</b>	<b>54.268,70 €</b>
<b>Vergabesumme</b>		<b>brutto</b>	<b>51.329,16 €</b>
<b>Unterdeckung / Überdeckung:</b>			<b>2.939,54 €</b>
<b>Prozentual:</b>			<b>5,42%</b>

VERGABEVORSCHLAG: **Knäpple GmbH**  
 72488 Sigmaringen

Aufgestellt: mmp diplomingenieure architekten  
 Uhldingen - Mühlhofen, 2019|03|18

**VERGABEVORSCHLAG: 036 BODENBELAGSARBEITEN**

Bauvorhaben:	SOMMERTALSCHULE MEERSBURG - GMS SEKUNDARSTUFE - BA 2 2018_2019		
Gewerk:	036 BODENBELAGSARBEITEN		
Submission:	2019 03 12	Uhr: 16:00	

Ausschreibungsart: öffentlich  
 Aufforderungen zur Angebotsabgabe  
 Eingegangene Angebote: 5 wertbare Angebote: 5

Ausgeschriebene Leistungen:  
 Titel 01 Bodenbelagsarbeiten Anbau / Erweiterung  
 Titel 02 Bodenbelagsarbeiten Bestand West / Treppenraum  
 Titel 03 Bodenbelagsarbeiten Aufstockung / Umbau  
 Titel 04 Tagelohnarbeiten

Angebotssummen: Bieter Nr. 1  
 siehe Seite 2 - Preisspiegel mmp

KOSTENANSATZ : Kostenübersicht mmp vom 2017|12|14

KOSTENGRUPPE:			
BA 2 Anbau / Umbau	15204-2_036	Bodenbelagsarbeiten	55.342,23 €
Mensa	15204_036	Bodenbelagsarbeiten	200,00 €
Heizzentrale	15204_036	Bodenbelagsarbeiten	0,00 €
Sanierung Ost + Nord	15204_036	Bodenbelagsarbeiten	0,00 €
	zuzüglich: BT 11 (San. Ost)	Bodenbelag Flure Pultdachgeb. + TRH	12.000,00 €
	abzüglich:		
KOSTENBERECHNUNG :		netto	67.542,23 €
		MwSt. 19%	12.833,02 €
<b>KOSTENBERECHNUNG GESAMT:</b>		<b>brutto</b>	<b>80.375,25 €</b>
<b>Vergabesumme</b>		<b>brutto</b>	<b>62.409,25 €</b>
<b>Unterdeckung / Überdeckung:</b>			<b>17.966,00 €</b>
<b>Prozentual:</b>			<b>22,35%</b>

VERGABEVORSCHLAG: **Raumstudio Falter GmbH**  
 70736 Fellbach

Aufgestellt: mmp diplomingenieure architekten  
 Uhldingen - Mühlhofen, 2019|03|18

**VERGABEVORSCHLAG: 038 TRENNWANDANLAGE**

Bauvorhaben:	SOMMERTALSCHULE MEERSBURG - GMS SEKUNDARSTUFE - BA 2 2018_2019		
Gewerk:	038 TRENNWANDANLAGEN		
Submission:	2019 03 12	Uhrzeit:	16:15

Ausschreibungsart: beschränkt  
 Aufforderungen zur Angebotsabgabe: 7  
 Eingegangene Angebote: 4 wertbare Angebote: 4

Ausgeschriebene Leistungen:  
 Titel 01 Trennwandanlage WC Personal Küche  
 Titel 02 Spinde Personal Küche  
 Titel 03 Taglohnarbeiten

Angebotssummen: Bieter Nr. 1  
 siehe Seite 2 - Preisspiegel mmp

KOSTENANSATZ : Kostenübersicht mmp vom 2017|12|14

KOSTENGRUPPE:			
BA 2 Anbau / Umbau	15204-2_038	Trennwandanlagen	0,00 €
Mensa	15204_038	Trennwandanlagen	1.394,80 €
Heizzentrale	15204_038	Trennwandanlagen	0,00 €
Sanierung Ost + Nord	15204_038	Trennwandanlagen	0,00 €
	zuzüglich: 15204-2_037	Spinde	1.700,00 €
	abzüglich:		
KOSTENBERECHNUNG :		netto	3.094,80 €
		MwSt. 19%	588,01 €
<b>KOSTENBERECHNUNG GESAMT:</b>			<b>brutto 3.682,81 €</b>
<b>Vergabesumme</b>			<b>brutto 2.885,75 €</b>
<b>Unterdeckung / Überdeckung:</b>			<b>797,06 €</b>
<b>Prozentual:</b>			<b>21,64%</b>

VERGABEVORSCHLAG: **Isalith Trennwandbau**  
**73431 Aalen**

Aufgestellt: mmp diplomingenieure architekten  
 Uhldingen - Mühlhofen, 2019|03|18