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KG 100 - 700   BASIS: Planstand AA mmp 2019|03|13

KG NR KOSTENGRUPPE Anmerkungen DIN SUMME
GESAMT

100 GRUNDSTÜCK kein Ansatz - vorhanden 276-1 gerundet -  €                         

200 HERRICHTEN + ERSCHLIESSEN kein Ansatz - vorhanden 276-1 gerundet -  €                         

300 BAUWERK - BAUKONSTRUKTIONEN 276-1 gerundet 82.000,00 €               

400 BAUWERK - TECHNISCHE ANLAGEN 276-4 gerundet 4.000,00 €                 

500 AUSSENANLAGE / INGENIEURBAUWERKE 276-1 gerundet 95.000,00 €               

600 AUSSTATTUNG UND KUNSTWERKE kein Ansatz 276-1 gerundet -  €                         

700 BAUNEBENKOSTEN gesamt - aus KG 200 - 500 20,00% 276-1 gerundet 36.000,00 €               

GESAMTSUMME, netto gerundet 217.000,00 €             

 + MwSt aus KG 200 - 700 19,00% 217.000,00 € 41.230,00 €                 

GESAMTSUMME, brutto 258.230,00 €             

ANMERKUNGEN / BUDGETIERUNG: KB netto 217.000,00 €             

002 Erdarbeiten "Restbudget" aus Auftrag / Leistung für Freianlagen einsetzbar, ca.: 15.000,00 €-                 
012 Rohbauarbeiten "Restbudget" aus Auftrag / Leistung für Freianlagen einsetzbar, ca.: 60.000,00 €-                 
080 Außenanlage Kostenansatz KB (Rest) 35.000,00 €-                 

verbleibendes Budget netto 107.000,00 €               

MwSt. 19% 20.330,00 €              

notwendiges Budget brutto gerundet 127.000,00 €          

aufgestellt: Uhldingen- Mühlhofen, 2019|03|13

ZUSAMMENSTELLUNG
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KG 100 - 700 BASIS: Planstand AA mmp 2019|03|13

KG NR KOSTENGRUPPE Pos. DIN 276 Inhalt Menge Dim. EP GP SUMME SUMME SUMME
GEWERK KOSTENGR. GESAMT

100 GRUNDSTÜCK 0,00 €
kein Ansatz - vorhanden

200 HERRICHTEN UND ERSCHLIESSEN 0,00 €
kein Ansatz - vorhanden

300 BAUWERK - BAUKONSTRUKTIONEN 81.528,83 €

002 Erd- und Abbrucharbeiten 48.116,23 €
002.01 594 Asphalt / Belag aufnehmen + Entsorgen 105,00 m² 17,00 €            1.785,00 €          
002.02 594 Belag aufnehmen und entsorgen - Pflaster Festhalle 220,50 m² 14,00 €            3.087,00 €          
002.03 511 Aushub Baugrube, incl. Abfuhr 105,00 m³ 24,00 €            2.520,00 €          
002.04 511 Geländemodulation 315,00 m³ 8,00 €              2.520,00 €          
002.05 511 Rohrgrabenaushub incl. Abfahrt - ausserhalb Gebäude 64,58 m³ 20,00 €            1.291,50 €          
002.06 541 Zulage Handaushub im Leitungsbereich 10,50 m 35,00 €            367,50 €             
002.07 521 Frostschutzkies 0/56 - Bodenaustausch 95,65 m³ 38,00 €            3.634,57 €          
002.08 594 Betonschnitte - Wände / Decken / Treppen … 3,15 m² 250,00 €          787,50 €             
002.09 594 Transport und Entsorgung Stahlbeton - Wände/ Rampe… 12,81 m³ 100,00 €          1.281,00 €          
002.10 523 Tragschicht Asphalt / Pflaster-/ Plattenbelag 164,13 m³ 40,00 €            6.565,02 €          

002.20 541 Schächte 1,00 St 650,00 €          650,00 €             
002.21 541 Grundleitungen / Formstücke / Einführungen… 1,00 psch. 2.500,00 €       2.500,00 €          

002.30 533 Winkelstützwand 60/50 15,23 m 130,00 €          1.979,25 €          
002.31 533 Winkelstützwand 70/50 12,60 m 150,00 €          1.890,00 €          
002.32 531 Leistenstein Beton 10 / 20 / 100 - Mähkante 65,63 m 45,00 €            2.953,13 €          
002.33 521 Kiesschüttung Wackentraufe 16/32 7,22 m³ 95,00 €            685,78 €             
002.34 571 Oberboden liefern und andecken, d i.M. ca. 25 cm 243,08 m³ 25,00 €            6.076,88 €          
002.35 571 Rasenplanum 972,30 m² 1,80 €              1.750,14 €          
002.36 571 Rasenansaat mit Regel Saatgutmischung 972,30 m² 2,00 €              1.944,60 €          
002.37 571 Rasen - Fertigstellungspflege 972,30 m² 1,90 €              1.847,37 €          
002.38 599 Sonstige Maßnahmen f. Außenanlagen 1,00 psch. 2.000,00 €       2.000,00 €          

GEWERKE
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KG 100 - 700 BASIS: Planstand AA mmp 2019|03|13

KG NR KOSTENGRUPPE Pos. DIN 276 Inhalt Menge Dim. EP GP SUMME SUMME SUMME
GEWERK KOSTENGR. GESAMT

GEWERKE

012 Rohbauarbeiten / Stahlbetonfertigt. 25.017,10 €
012.01 531 Einzelfundamente Zaun Müllplatz 15,00 St. 100,00 €          1.500,00 €          
012.02 534 Einkornbeton / Kiespolster unter Sitzstufen 20,58 m³ 140,00 €          2.881,20 €          
012.03 534 Sitzstufenelement ca. 2,00 / 0,99 / 0,45 m 12,00 St. 400,00 €          4.800,00 €          
012.04 534 Sitzstufenelement ca. 1,65 / 0,99 / 0,45 m 3,00 St. 370,00 €          1.110,00 €          
012.05 534 Sitzstufenelement ca. 1,30 / 0,99 / 0,45 m 2,00 St. 350,00 €          700,00 €             
012.06 534 Sitzstufenelement ca. 1,30 / 1,95 / 0,45 m 1,00 St. 480,00 €          480,00 €             
012.07 534 Sitzstufenelement ca. 1,65 / 0,99 / 0,25 m 2,00 St. 360,00 €          720,00 €             
012.08 534 BetonFT ca. 0,60 /  0,40 m, unterhalb Sitzbank Baum 9,98 m 250,00 €          2.493,75 €          
012.09 534 Sitzstufenelement - Zulage Aussparung Holzauflage 4,00 St. 120,00 €          480,00 €             
012.10 534 Blockstufen Beton ca. 30/15 untersch. Längen 51,56 m 130,00 €          6.702,15 €          
012.11 534 Lagenweise hinterfüllen Sitzstufen / Blockstufen 63,00 m³ 50,00 €            3.150,00 €          

016 Holzbauarbeiten / Sitzflächen 2.895,50 €
016.01 534 Sitzflächen Lärche, ca. 200 x 50 cm 5,00 St. 220,00 €          1.100,00 €          
016.02 534 Sitzflächen Lärche, B ca. 50 cm 9,98 m 180,00 €          1.795,50 €          

031.3 Metallbau- Schlosserarbeiten 5.500,00 €
031.3.01 531 Bügelgeländer Edelstahl f. 6 Stg. 1,00 St. 1.200,00 €       1.200,00 €          
031.3.02 531 Bügelgeländer Edelstahl f. 4 Stg. 1,00 St. 1.000,00 €       1.000,00 €          
031.3.03 551 Anlehnbügel Stahl verzinkt für Fahrräder 15,00 St. 220,00 €          3.300,00 €          

400 BAUWERK - TECHNISCHE ANLAGEN 3.500,00 €

040 Heizungsinstallationen 0,00 €
kein Ansatz 0,00 psch -  €                -  €                  

041 Lüftung und Klima 0,00 €
kein Ansatz 0,00 psch -  €                -  €                  

044 Sanitärinstallation 0,00 €
kein Ansatz 0,00 psch -  €                -  €                  

052 Elektroinstallation 3.500,00 €
052.2.01 445 Beleuchtung anpassen / ergänzen 1,00 psch. 3.000,00 €       3.000,00 €          
052.2.02 440 Stromanschluss außen 1,00 St. 500,00 €          500,00 €             
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KG 100 - 700 BASIS: Planstand AA mmp 2019|03|13

KG NR KOSTENGRUPPE Pos. DIN 276 Inhalt Menge Dim. EP GP SUMME SUMME SUMME
GEWERK KOSTENGR. GESAMT

GEWERKE

500 AUSSENANLAGE 94.680,61 €

Einfassungen / Entwässerung 500.01 594 Abbruch Asphalt, incl Schnitt 52,50 m² 18,00 €            945,00 €             14.773,25 €
500.02 594 Rückbau Unterbau Asphalt in Teilflächen 7,88 m³ 25,00 €            196,88 €             
500.03 523 Einzeiler Bestandpflaster Beton als Abbgrenzung 54,08 m 45,00 €            2.433,38 €          
500.04 523 Einz. Granitpflaster als Belagsabgrenz. ca. 11/11, Beton 51,45 m 50,00 €            2.572,50 €          
500.05 541 Hofeinläufe 4,00 St. 300,00 €          1.200,00 €          
500.06 541 Entwässerungsrinne Lastkl. A15 - Terrasse 17,60 m 230,00 €          4.048,00 €          
500.07 541 Entwässerung- Anschluss an Grundleitungen 1,00 psch. 1.200,00 €       1.200,00 €          
500.08 541 Granitpflasterrinne 3-Zeiler . ca. 11/11, Betonunterbau 26,50 m 75,00 €            1.987,50 €          
500.09 521 Kiesschüttung Wackentraufe 16/32 2,00 m³ 95,00 €            190,00 €             

Pflaster / Plattenbeläge 500.20 523 Tragschicht Pflaster-/ Platten- /Asphaltbelag, erg. D=10 980,04 m² 5,00 €              4.900,19 €          42.286,22 €
500.21 523 Kiesfeinplanie für Beläge 980,04 m² 2,00 €              1.960,08 €          
500.22 523 Betonschulter Pflasterbelag 63,00 m 15,00 €            945,00 €             
500.23 523 Pflasterbelag Bestand - Wiederverlegung 65,10 m² 35,00 €            2.278,50 €          
500.24 523 Plattenbelag Terrasse Mensa 40 / 60 / 4, Beton 159,41 m² 50,00 €            7.970,55 €          
500.25 523 Plattenbelag Vorplatz/Festhalle 40 / 60 / 8, Beton 275,36 m² 60,00 €            16.521,75 €        
500.26 523 Zulage Vorplatz/ Festhalle Granitmosaik ca. 11/11 cm 275,36 m² 28,00 €            7.710,15 €          

Einbauten / Pflanzungen 500.30 534 Fundamente Einbauten / Leuchten .. 5,00 St 80,00 €            400,00 €             5.140,00 €
500.31 514 Bäume 2,00 St 900,00 €          1.800,00 €          
500.32 514 Einzelpflanzen gross 4,00 St 110,00 €          440,00 €             
500.33 514 Einzelpflanzen klein 35,00 St 50,00 €            1.750,00 €          
500.34 599 Höhe Schachtdeckel anpassen 5,00 St 150,00 €          750,00 €             

Belagsarbeiten Asphalt 500.40 522 Tok- Band f. Asphaltflächen 47,25 m 10,00 €            472,50 €             27.408,65 €
500.41 522 Asphaltflächen, 2-schichtig 545,27 m² 43,00 €            23.446,40 €        
500.42 524 Asphaltflächen, Zulage Randeinbau / Kleinflächen 198,98 m² 10,00 €            1.989,75 €          
500.43 551 Beschilderungen 1,00 psch. 500,00 €          500,00 €             
500.44 599 Anpassarbeiten Bestand 1,00 psch. 1.000,00 €       1.000,00 €          

Einfassung Müllplatz 500.50 531 Sichtschutz Stahl- Holz- Konstruktion, h ca. 2,00 m 25,73 m 100,00 €          2.572,50 €          5.072,50 €
500.81 531 Sichtschutz - Zulage Tor 2- flgl. 1,00 St. 2.500,00 €       2.500,00 €          

600 AUSSTATTUNG / EINBAUTEN 0,00 €
kein Ansatz

aufgestellt: Uhldingen- Mühlhofen, 2019|03|13
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