

Bauvorhaben:	STADT MEERSBURG - ERWEITERUNG KINDERGARTEN		
Gewerk:	002 ERDARBEITEN		
Submission:	2020 04 23	14:45 Uhr	

Ausschreibungsart: beschränkt  
 Aufforderungen zur Angebotsabgabe: 9  
 Eingegangene Angebote: 4 wertbare Angebote: 4

Ausgeschriebene Leistungen:

- Titel 02 Erdarbeiten / Rückbauarbeiten Gelände
- Titel 03 Planung / Dokumentation Erdarbeiten
- Titel 04 Rohr- und Leitungsgräben
- Titel 05 Entwässerungsarbeiten
- Titel 06 Leitungsgräben für Fernwärmeleitung
- Titel 07 Arbeitsebene f. Spritzbetonverbau herstellen
- Titel 08 Tagelohnarbeiten

Angebotssummen: Bieter Nr. 1  
 siehe Seite 1 - Preisspiegel mmp

KOSTENANSATZ : Kostenberechnung mmp vom 2019|09|11

KOSTENGRUPPE:			
Erweiterung KiGa	18241_300_002	Erdarbeiten	90.335,27 €
zuzüglich:			
abzüglich:	18241_300_002	002.7-8 Spritzbetonverbau	-37.500,00 €
		Baupreisindex: 4,5% Index + 1% "Corona"	2.377,59 €
		Zwischensumme:	55.212,86 €
zuzüglich:		Baustellenzuwegung "blaues Haus"	6.000,00 €
		Graben f. Fernwärmeleitung	9.650,00 €
KOSTENBERECHNUNG :		netto	70.862,86 €
		MwSt. 19%	13.463,94 €
<b>KOSTENBERECHNUNG GESAMT:</b>		<b>brutto</b>	<b>84.326,80 €</b>
<b>Vergabesumme</b>		<b>brutto</b>	<b>84.100,57 €</b>
		KB- Vergabe / Vergabevorschlag	226,23 €

VERGABEVORSCHLAG: **Herter Tiefbau GmbH**  
 88682 Salem

Aufgestellt: mmp diplomingenieure architekten  
 Uhldingen - Mühlhofen, 2020|05|05