
 18241 ERWEITERUNG KINDERGARTEN MEERSBURG

Bauvorhaben: STADT MEERSBURG - ERWEITERUNG KINDERGARTEN

Gewerk: 006 SPRITZBETONVERBAU / BOHRPFÄHLE

Submission: - - Uhr

Ausschreibungsart: freihändige Vergabe

Aufforderungen zur Angebotsabgabe 4

Eingegangene Angebote: 4 wertbare Angebote: 3

Ausgeschriebene Leistungen: Titel 01 Vorbemerkungen

Titel 02 Spritzbetonverbau

Titel 03 Bohrpfahlgründung

Titel 04 Taglohnarbeiten

Angebotssummen: Bieter Nr.

siehe Seite 1 - Preisspiegel mmp

KOSTENANSATZ : Kostenberechnung mmp vom 2019|09|11

KOSTENGRUPPE:

Erweiteurng KiGa 18241_300_006 Spritzbetonverbau (aus 002- 002.7+8) 37.500,00 €

zuzüglich: aus 18241_300_012 Fundamente (anteilig) 12.000,00 €

Baupreisindex: 4,5% Index + 1% "Corona" 2.227,50 €

Zwischensumme: 51.727,50 €

zuzüglich: Bohrpfahlgründung 30.850,00 €

abzüglich:

KOSTENBERECHNUNG : netto 82.577,50 €

MwSt. 19% 15.689,73 €

KOSTENBERECHNUNG GESAMT: brutto 98.267,23 €

Vergabesumme brutto Motz,Kurt 125.459,88 €

 KB- Vergabe / Vergabevorschlag -27.192,66 €

VERGABEVORSCHLAG: Motz,Kurt

89257 Illertissen

Aufgestellt: mmp diplomingenieure architekten

Uhldingen - Mühlhofen, 2020|05|11
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