

14187- 3 SOMMERTALHALLE MEERSBURG - BA 3
SANIERUNG DACH UMKLEIDEN

VERGABEVORSCHLAG: **022 DACHDECKUNGS-U.KLEMPNERARB.**

Bauvorhaben:	SOMMERTALHALLE MEERSBURG - SANIERUNG DACH UMKLEIDEN - BA 3 2020		
Gewerk:	022 DACHDECKUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN		
Submission:	2020 04 28	Uhr:	15:15

Ausschreibungsart: öffentliche Ausschreibung
 Aufforderungen zur Angebotsabgabe
 Eingegangene Angebote: 5 wertbare Angebote: 5

Ausgeschriebene Leistungen: Titel 01 Dacheindeckungsarbeiten
 Titel 02 Sicherungssystem
 Titel 03 Tagelohnarbeiten

Angebotssummen: Bieter Nr. 1

KOSTENANSATZ : Kostenber. mmp vom 2015|02|27

KOSTENGRUPPE:			
BT 3	Dachdeckungs- und Klempnerarbeiten		49.790,12 €
	Preisindex	29%	14.439,13 €
	zuzüglich:		
	abzüglich:		
	Zwischensumme		64.229,25 €
KOSTENBERECHNUNG :	netto		64.229,25 €
	MwSt.	19%	12.203,56 €
KOSTENBERECHNUNG GESAMT:	brutto		76.432,81 €
Vergabesumme	brutto	GRAMM GMBH & Co.KG	84.555,45 €
Prozentual:			-8.122,64 € -10,63%

VERGABEVORSCHLAG: GRAMM GMBH & Co.KG
88046 Friedrichshafen

Aufgestellt: mmp diplomingenieure architekten
Uhldingen - Mühlhofen, 2020|05|11

14187- 3 SOMMERTALHALLE MEERSBURG - BA 3
SANIERUNG DACH UMKLEIDEN

VERGABEVORSCHLAG: **022 DACHDECKUNGS-U.KLEMPNERARB.**

71.055,00 € netto