

14187- 3 SOMMERTALHALLE MEERSBURG - BA 3
SANIERUNG DACH UMKLEIDEN

VERGABEVORSCHLAG: **034 MALERARBEITEN**

Bauvorhaben:	SOMMERTALHALLE MEERSBURG - SANIERUNG DACH UMKLEIDEN - BA 3 2020		
Gewerk:	034 MALERARBEITEN		
Submission:	2020 04 28	Uhr:	15:30

Ausschreibungsart: **beschränkte Ausschreibung**
 Aufforderungen zur Angebotsabgabe
 Eingegangene Angebote: 5 wertbare Angebote: 5

Ausgeschriebene Leistungen:
 Titel 01 Sanierungsanstriche Putz aussen
 Titel 02 Neuanstriche Holz
 Titel 03 Maler- und Lackierarbeiten innen
 Titel 04 Tagelohnarbeiten

Angebotssummen: Bieter Nr. 1

KOSTENANSATZ : Kostenber. mmp vom 2015|02|27

KOSTENGRUPPE:			
BT 3	Malerarbeiten		8.271,93 €
	Preisindex	29%	2.398,86 €
	zuzüglich:		
	abzüglich:		
	Zwischensumme		10.670,79 €
KOSTENBERECHNUNG :	netto		10.670,79 €
	MwSt.	19%	2.027,45 €
KOSTENBERECHNUNG GESAMT:	brutto		12.698,24 €
Vergabesumme	brutto	STÖCKS, JOACHIM	8.352,32 €
Prozentual:			4.345,92 € 34,22%

VERGABEVORSCHLAG: **STÖCKS, JOACHIM**
78465 Konstanz

Aufgestellt: mmp diplomingenieure architekten
Uhldingen - Mühlhofen, 2020|05|11

14187- 3 SOMMERTALHALLE MEERSBURG - BA 3
SANIERUNG DACH UMKLEIDEN

VERGABEVORSCHLAG: **034 MALERARBEITEN**

7.018,76 € netto