

STADTWERK AM SEE | Postfach 2380 | 88013 Friedrichshafen
Stadt Meersburg
Herr Engesser
Marktplatz 1
88709 Meersburg

Ihr Ansprechpartner
Maximilian Adler

T 07541 505-238
F 07541 505606238

Kornblumenstr. 7/1
88046 Friedrichshafen

maximilian.adler@
stadtwerk-am-see.de
www.stadtwerk-am-see.de

12.11.2019

**Betreff: WV Meersburg-Neubau + Sanierung; Hochbehälter Trielberg ;
Angebot für GU Leistung**

Sehr geehrter Herr Engesser,

Die WV-Anlage Hochbehälter Trielberg besteht aus zwei sehr alten, rechteckigen Wasserkammern (Bj.1926 !) sowie einer Rundkammer (Bj.1966).Die gesamte Anlage wurde ,zur Ermittlung des bautechnischen Zustandes, einer genauen Beton-und Betriebstechnischen Untersuchung unterzogen. Hierzu wurde das entsprechende Gutachten am 20.06.2017 bereits vorgestellt.

Aufgrund des dort festgestellten, sehr schlechten betontechnischen Zustandes der alten Wasserkammern(Bj.1926) wurde beschlossen diese abzubauen und durch einen Neubau (mit Volumenerweiterung) zu ersetzen und die bestehende Rundkammer zu sanieren.

Das vorliegende Angebot der SW See beinhaltet alle Bauleistungen incl. der erforderlichen Ingenieurleistungen.

Baukosten Kostenberechnung vom 02.10.2019 mit	1.002.000,- € netto
Zzgl 18,5 % für gesamte Ing. Leistung und Nebenkosten	185.370,- € netto 

<u>Gesamtangebot als GU</u>	<u>1.187.370 € netto</u>
------------------------------------	---------------------------------

Wir hoffen, dass Ihnen unser Angebot zusagt und würden uns über eine Beauftragung freuen.

Anmerkung:

Die angegebenen Baukosten basieren auf einer Kostenberechnung.
Die endgültige Abrechnung erfolgt nach **Kostenfeststellung**.


Im Angebot nicht enthalten sind:

- Unvorhergesehene Leistungen
- Erforderliche Betriebssteuerungen / Umschlußarbeiten der WV während der Bauphase (erfolgen bei Bedarf durch Betriebsführung auf Nachweis)

12.11.2019
2 von 2

Mit freundlichen Grüßen

STADTWERK AM SEE GmbH & Co. KG



i.V. Maximilian Adler
Leter TNIH



ppa. Mark Kreuzer
Bereichsleiter TN

STADTWERK AM SEE | Postfach 2380 | 88013 Friedrichshafen
Stadt Meersburg
Herr Engesser
Marktplatz 1
88709 Meersburg

Ihr Ansprechpartner
Maximilian Adler

T 07541 505-238
F 07541 505606238

Kornblumenstr. 7/1
88046 Friedrichshafen

maximilian.adler@
stadtwerk-am-see.de
www.stadtwerk-am-see.de

12.11.2019

**Betreff: WV Meersburg-Neubau + Sanierung; Hochbehälter Trielberg ;
Angebot für Ingenieurleistungen-Ingenieurbauwerk;Tragwerksplanung;Technische Ausrüstungen**

Sehr geehrter Herr Engesser,

Die WV-Anlage Hochbehälter Trielberg besteht aus zwei sehr alten, rechteckigen Wasserkammern (Bj.1926 !) sowie einer Rundkammer (Bj.1966).Die gesamte Anlage wurde ,zur Ermittlung des bautechnischen Zustandes, einer genauen Beton-und Betriebstechnischen Untersuchung unterzogen. Hierzu wurde das entsprechende Gutachten am 20.06.2017 bereits vorgestellt.

Aufgrund des dort festgestellten, sehr schlechten betontechnischen Zustandes der alten Wasserkammern(Bj.1926) wurde beschlossen diese abzubauen und durch einen Neubau (mit Volumenerweiterung) zu ersetzen und die bestehende Rundkammer zu sanieren.

Das vorliegende Angebot der SW See beinhaltet alle Ingenieurleistungen.

Basis bildet die Kostenberechnung vom 02.10.2019 mit ca. 1.002.000,- € netto

Honorarkosten

Die anrechenbaren Baukosten für **Ingenieurbauwerk** liegen bei 1.002.000,- Euro netto, daraus Honorar nach HOAI LP1 – LP 9; zzgl. örtl. Bauleitung: 30.060,- € 127.977,32 €

Die anrechenbaren Baukosten der **Technischen Ausrüstung** liegen bei 108.000.- Euro netto, daraus Honorar nach HOAI LP1 - LP9 35.196,53 €

Die anrechenbaren Baukosten für die **Tragwerksplanung** liegen bei 303.000.- Euro netto, daraus Honorar nach HOAI LP1 – LP5 = 24.154,12 €

Das Angebot beinhaltet alle Grundleistungen nach HOAI

Honorare gesamt
(zzgl.19%MwSt)

187.327,97,- €

STADTWERK AM SEE GmbH & Co. KG

Firmensitz: Kurt-Wilde-Str. 10 | 88662 Überlingen Verwaltungssitz: Kornblumenstr. 7/1 | 88046 Friedrichshafen | Reg. AG Freiburg i. Br. HRA 702913 Ust-IdNr.: DE815377657 Steuernummer: 61040/04793 Persönlich haftende Gesellschafterin: Stadtwerk am See Verwaltungs GmbH Sitz: Überlingen | Reg. AG Freiburg i. Br. | HRB 708312 Geschäftsführer: Alexander-Florian Bürkle Vorsitzender des Aufsichtsrates: Oberbürgermeister Andreas Brand | www.stadtwerk-am-see.de

12.11.2019
2 von 2

Wir hoffen, dass Ihnen unser Angebot zusagt und würden uns über eine Beauftragung freuen.

Anmerkung:


Die angegebenen Baukosten basieren auf einer Kostenberechnung.
Abgerechnet wird nach Kostenfeststellung

Im Angebot nicht enthalten sind:

- Unvorhergesehene Leistungen
- Erforderliche Betriebssteuerungen / Umschlußarbeiten der WV während der Bauphase
(erfolgen bei Bedarf durch Betriebsführung auf Nachweis)

Mit freundlichen Grüßen

STADTWERK AM SEE GmbH & Co. KG



i.V. Maximilian Adler
Leiter TNIH



ppa. Mark Kreuzer
Bereichsleiter TN