

Bauvorhaben:	STADT MEERSBURG - ERWEITERUNG KINDERGARTEN		
Gewerk:	012 ABBRUCH- UND ROHBAUARBEITEN		
Submission:	2020 05 28	14:15 Uhr	

Ausschreibungsart: öffentlich  
 Aufforderungen zur Angebotsabgabe (Anforderungen)  
 Eingegangene Angebote: 4 wertbare Angebote: 4

Ausgeschriebene Leistungen:

- Titel 01 Erdarbeiten
- Titel 02 Entwässerung
- Titel 03 Stahlbetonarbeiten
- Titel 04 Schalungen
- Titel 05 Fertigteile / Halbfertigteile
- Titel 06 Bewehrung
- Titel 07 Baustelleneinrichtung
- Titel 08 Tagelohnarbeiten

Angebotssummen: Bieter Nr. 1  
 siehe Seite 1 - Preisspiegel mmp

KOSTENANSATZ : Kostenberechnung mmp vom 2019|09|11

KOSTENGRUPPE:			
Erweiterung KiGa	18241_300_012	Rohbauarbeiten	312.940,87 €
	zuzüglich: 18241_300_003	Abbrucharbeiten	8.000,00 €
	abzüglich: zu 18241_300_006	Fundamente (anteilig)	-12.000,00 €
	Baupreisindex:	4,5% Index + 1% "Corona"	13.902,34 €
	Zwischensumme:		322.843,21 €
	zuzüglich:		
	abzüglich:		
KOSTENBERECHNUNG :	netto		322.843,21 €
	MwSt.	19%	61.340,21 €
<b>KOSTENBERECHNUNG GESAMT:</b>	<b>brutto</b>		<b>384.183,42 €</b>
<b>Vergabesumme</b>	<b>brutto</b>		<b>398.970,21 €</b>
	<b>KB- Vergabe / Vergabevorschlag</b>		<b>-14.786,79 €</b>

VERGABEVORSCHLAG: K. Stocker Bauunternehmen GmbH  
 88630 Pfullendorf

Aufgestellt: mmp diplomingenieure architekten  
 Uhldingen - Mühlhofen, 2020|06|03