

Sanierung Gemeindeverbindungsstraßen, GVV Meersburg									
Kostenberechnung 27.11.18									
		Baukosten			Nebenkosten		Summen brutto		
		netto	19% MwSt.	brutto	15%		V1	V2	V3
1418	Aufweitung Anschluß Kapellenstr. in Hagnau	13.038	2.477	15.515	2.327	17.842	17.842	17.842	17.842
1407	Oberuhldingen - Gebhardsweiler	152.132	28.905	181.037	27.156	208.193	208.193	208.193	208.193
	2. Abschnitt Oberuhldingen bis Waldrand								
1415	Meersburg-Stetten								
	1. Abschnitt Meersburg	194.919	37.035	231.954	34.793	266.747	266.747		
	2. Abschnitt Stetten	174.265	33.110	207.375	31.106	238.481		238.481	238.481
	3. Abschnitt Stetten Fahrbahnteiler	57.145	10.858	68.003	10.200	78.203			78.203
						809.466	492.782	464.516	542.719